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설계조견표

평가항목 평가내용 배점 설계보고서(쪽)
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및

교통

(20)

도 로 의 
계 획 성

1) 사전조사
  - 각종현황 조사 및 관련계획 검토
  - 측량, 골재원, 지장물 등 조사
2) 노선선정
  - 향후 주변도로와의 연계성 검토
  - 비교노선 평가 및 최적노선 선정
3) 설계기준 설정
4) 선형설계
  - 평면 및 종단선형 계획
  - 노선특성에 따른 선형 및 전후구간 접속 계획
5) 교차로 계획의 적정성

7

25~30
31

42
37~39

36

40
41

42~43

시 공 성

1) 토공 설계의 적정성
2) 배수시설 설계의 적정성
3) 도로구조물(옹벽, 암거 등) 설계의 적정성
4) 포장 설계의 적정성
5) 부대시설 설계의 적정성

4

44
44~45

45
45~46

46
유지관리 1) 포장 및 깎기․쌓기 사면의 유지관리 계획 2 47

안 전 성
1) 교통처리계획 및 교통안전시설 배치의 적정성
2) 운영시 교통사고 방지대책 적정성
3) 교면배수계획의 적정성

3
48

48~49
49

경 제 성
1) 경제성 분석을 통한 도로 및 교차로 계획의 평가
2) 유지관리비 절감을 위한 효율적인 시설물계획 2

50~51
51

교 통
1) 교통량 조사 및 수요예측의 적합성
2) 서비스수준 분석 및 효율적인 시설물계획 2

32~33
33

토목구조

(50)

계 획 성

1) 교량계획 흐름의 적정성
  - 현지여건 분석 및 활용성
  - 교량 연장 및 경간구성의 적합성
  - 교량 시설한계 확보 및 교각위치의 적합성
  - 교량의 상․하부구조 형식 및 부대시설계획의 적정성
2) 설계기준 수립 및 세부 구조계획의 적정성
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2) 교량 하부구조의 시공 적정성
3) 교량 가설공법의 적정성(가도계획 포함)
4) 부대시설(받침, 난간 등) 시공의 적정성
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2) 계측시설 설치 및 운영계획의 적정성
3) 공용중 안전점검 계획의 적정성
4) 관광자원화 부속시설물 유지관리계획
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안 전 성
1) 구조계산 및 단면설계의 적정성
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경 제 성
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2) 생애주기비용 측면에서의 경제성
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5
109~112
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토질
및

기초

(15)

계 획 성

1) 조사계획 및 조사항목, 내용, 수량의 적정성
2) 토질조사 시험결과 분석 및 설계 적용성
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유지관리
1) 계측계획 수립 및 적정성
2) 유지관리비 절감을 위한 효율적인 시설물계획
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안 전 성
1) 깎기 및 쌓기 사면의 안전성
2) 교량 기초 지반처리 적정성 및 안전성
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128~129

토목시공
․

건설관리
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1) 개략 시공계획의 적정성
2) 공기단축 등 공정관리 계획의 적정성
3) 환경관리계획의 적정성
4) 해상, 산업시설등 현장여건 특성에 대한 대책
4) 지장물 처리 계획의 적정성

3

131~132
133~134

135
130
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136
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기 타
1) 예상민원 대처방안의 적정성
2) 신기술, 신공법 도입의 적정성 3

139
139

환경 
및

전기

(7)

도 로 1) 환경친화적 도로건설 1 140

환 경

1) 자연, 생활, 사회, 경제환경 및 해양생태계 현황조사의 적정성
2) 환경영향 저감방안 수립의 적정성
3) 공사중 환경피해 저감대책의 적정성
4) 환경오염의 영향정도 예측

2

141
142
142
143

구 조 물
1) 교량구조물의 주변환경과의 조화
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2
145
145

전 기

1) 전기(가로등 등) 시설계획 및 설계의 적정성
2) 전력, 조명, 약전, 소방 및 자동제어 시스템
3) 경관조명계획 및 설계의 적정성
4) 경관조명의 관광자원화 가능성 여부
5) 에너지 절약 방안
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146
146~147

148
148
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